

## Lubuski Teatr

*im. L. Kruczkowskiego*

09/ZA/2009

Zielona Góra, 2009-09-15

65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 3/5  
1279953, NIP 929-011-58-15  
tel. 452-72-72 do 75, tel./fax 452-72-52

Konsorcjum złożone z:

Sp. Komandytowa EKOBUD sp. zo.o, 65-021 Zielona Góra ul. Dąbrowskiego 45  
oraz  
EKOBUD sp. zo.o  
ul. Dąbrowskiego 45  
65-021, Zielona Góra

### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 09/ZA/2009. Nazwa zadania:  
Nadbudowa części niskiej teatru z przeznaczeniem na garderoby wc i windę. Budowa windy technicznej w  
ramach modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu  
przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie  
zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych.

#### Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku  
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony  
prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania  
przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do  
zamawiającego

Protest wnosi się w terminie **7 dni** od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności  
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Robert Czechowski

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY  
LUBUSKIEGO TEATRU  
w Zielonej Górze  
*Robert Czechowski*