

Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego  
w Zielonej Górze  
ul. Aleja Niepodległości 3/5  
65-048 Zielona Góra,  
zwany dalej Zamawiającym

Zielona Góra, dnia 18 lutego 2019 r.

Znak sprawy: 1/DA/ZP/P/2019

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ 1

Zamawiający informuje, że w związku ze złożeniem do KIO Odwołania, dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w związku z licznymi pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści SIWZ w dniu 18.02.2019 roku podjęta została w trybie Art. 182 ust. 5 oraz Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych, decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert.

W Biuletynie Zamówień Publicznych, jako obowiązkowe Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się dnia 2019-02-18 r. pod numerem 540031428-N-2019.

Zamawiający: **Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze**

Nazwa zamówienia: **„Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4, obręb 18 przy ul. Aleja Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania <<Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze>>”**

### ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

I tak:

W części XII SIWZ:

- w zakresie zmiany terminu składania ofert wprowadza się zmianę jak w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
- zmienia się termin otwarcia ofert z: 21 lutego 2019 roku godzina 14:15 na 07 marca 2019 roku godzina 09:15.

Dyrektor  
Lubuskiego Teatru  
im. L. Kruczkowskiego  
w Zielonej Górze  
*Robert Czechowski*