



Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego  
w Zielonej Górze  
ul. Niepodległości 3/5  
65-048 Zielona Góra  
zwany dalej Zamawiającym

Zielona Góra dnia 05 marca 2019 r.

Znak sprawy: 1/DA/ZP/P/2019

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ 2

Zamawiający informuje, że w związku licznymi pytaniami do SIWZ w dniu 05.03.2019 r. podjęta została w trybie Art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych, decyzja o przedłużeniu terminu składania ofert.

W Biuletynie Zamówień Publicznych, jako obowiązkowe Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się dnia 2019-03-05 r. pod numerem 540041775-N-2019.

Nazwa zamówienia: **„Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze na działkach o nr ewid. 198, 196/12, 201/4, obręb 18 przy ul. Aleja Niepodległości 3/5 w Zielonej Górze w ramach zadania**

**<<Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze>>”**

### ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I tak:

W części **XI SIWZ**: „Opis sposobu przygotowania oferty”

Zmienia się treść opisu opakowania oferty z: „Przetarg na rozbudowę teatru. Nie otwierać przed dniem 21 lutego 2019 godzina 14: 15

na

„Przetarg na rozbudowę teatru. Nie otwierać przed dniem 11 marca 2019 godzina 09:15”

W części **XII SIWZ**:

- wprowadza zmianę terminu składania ofert z: 07 marca 2019 roku godzina 09:00 na **11 marca 2019 roku godzina 09:00.**
- zmienia się termin otwarcia ofert z: 07 marca 2019 roku godzina 09:15 na **11 marca 2019 roku godzina 09:15.**

Dyrektor  
Lubuskiego Teatru  
im. L. Kruczkowskiego  
w Zielonej Górze  
*z up. Kollużycki*  
Robert Czechowski